T.C.

KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

KARAKOÇAN İLÇESİ DOĞANOĞLU – ÇALIKAYA GRUP KÖY YOLU TEMEL MALZEMESİ, ASFALT MICIRI, STABİLİZE MALZEME TEMİNİ, NAKLİ İLE SERME – SULAMA - SIKIŞTIRMA YAPIM İŞİ (YILLARA SARİ) SÖZLEŞME TASARISI           
Sözleşmenin Tarafları 

Madde 1-Bu Sözleşme, bir tarafta Elazığ İli Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı (bundan sonra “İDARE” olarak anılacaktır. Diğer tarafta ……………………….. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler 


Madde 2-


1.1. İdarenin; 


a) Adı: Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  


b) Adresi: Hükümet Meydanı No: 4 / Karakoçan - Elazığ

c) Telefon numarası:0 424 711 30 01 

ç) Faks numarası:0 424 711 33 13 
d) E-Posta Adresi  : karakocan@karakocan.gov.tr 

2.2. Yüklenicinin adı: ………………………  
Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: ……………….
Tel. No: 0 ……………….
Faks No: ………..

Adresi: ……………………
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1. İşin Adı: Karakoçan İlçesi Doğanoğlu – Çalıkaya Grup Köy Yolu Temel Malzemesi, Asfalt Mıcırı, Stabilize Malzeme Temini, Nakli İle Serme – Sulama - Sıkıştırma Yapım İşi (YILLARA SARİ)
3.2. İşin Yapılma Yeri: KARAKOÇAN İLÇESİ DOĞANOĞLU – ÇALIKAYA GRUP KÖY YOLU
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: 
	S.No
	Mal Kaleminin Adı Açıklaması
	Birimi 
	Birimi

	
	
	
	

	1.
	Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini 
	M3
	1.360

	2.
	Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 İnç) lik Temel veya Banket Malzemesi Temini
	M3
	11.700

	3.
	Temel Malzemesi Mıcır Nakli ve Figure Bedeli
	M3
	13.060

	4.
	Serme – Sulama ve Sıkıştırma İşlemi 
	M3
	23.400

	5.
	Beton Santralinde üretilen veya satılan ve beton pompasıyla basılan C8/10 basınç dayınımı sınıfında gri renkte normal hazır beton dökülmesi (pompa ve beton nakli dahil)
	M3
	20

	6.
	Makine İle Tuvenan Kum Çakıl (Stabilize) Temin Edilerek Tuvenan Kum Çakılın Taşınması (Stabilize Malzemenin Hazırlanması veya Temini Araçlara Yüklenmesi Nakliyesi Boşaltma ve Her Türlü Gider Dahil)
	M3
	11.700

	7.
	Ø 300 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli, Nakli, Yerleştirilmesi, ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden muflu)
	MT
	6

	8.
	Ø 300 mm Çelik Boru Döşenmesi (Boru Bedeli, Nakli, Yerleştirilmesi, ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil )
	MT
	6

	9.
	Ø 400 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli, Nakli, Yerleştirilmesi, ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden muflu)
	MT
	38

	10.
	Ø 600 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli, Nakli, Yerleştirilmesi, ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden muflu)
	MT
	80

	11.
	Ø 1200 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli, Nakli, Yerleştirilmesi, ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden muflu)
	MT
	28

	12.
	Standart trafik işaret levha ve direğin (Galvanizli – reflektifli -serigrafili - KGM tip) Temini İşyerine Nakli, Zemine çakılması ve Levhanın Direğe montajı (Her türlü işçilik ve gider dahil)
	Adet 
	135



Sözleşmenin Dili 
Madde 4- Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 
Tanımlar 

Madde 5- 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Birlik İhale yönetmeliğinde bulunmayan konularda genel hükümler uygulanır.
Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi
Madde 6- 

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen KDV HARİÇ ………………… TL (YAZI İLE) toplam bedel üzerinden akdedilmiş olup,  İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten İTİBAREN ÇALIŞMAYAN GÜNLER DAHİL OLMAK ÜZERE İŞİN SÜRESİ 334 TAKVİM GÜNÜDÜR
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri 

Madde 9 - 
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

a) İdari Şartname. 

b) Teknik Şartnameler. 

c) Sözleşme Tasarısı. 

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

d) İş Güvenliği Mevzuatları. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)  

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 
Madde 10-

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: 

10.1.1. Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten İTİBAREN ÇALIŞMAYAN GÜNLER DAHİL OLMAK ÜZERE İŞİN SÜRESİ 334 TAKVİM GÜNÜDÜR. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre Elazığ İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen teknik elemanlarca yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 334 (ÜÇYÜZOTUZDÖRT) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. 
10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: 

10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hak edişinden sözleşme bedelinin %0,06 oranında gecikme cezası kesilir.  Eğer iş artışı varsa sözleşme bedeline iş artışı tutarı da dâhil edilerek gecikme cezası hesaplanır.

10.2.2. İşin muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri ve bu tarihlerde bitirilmemeleri halinde, sözleşme bedeli içindeki ağırlıkları oranında uygulanacak kısmi gecikme cezaları idare tarafından belirlenebilecektir.

 
10.2.3. Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hak edişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hak edişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

10.2.4. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır.
Teminata İlişkin Hükümler 

Madde 11-

11.1. Kesin Teminat:

11.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı sözleşme bedelinin % 6’sı, ……….. TL (…………….. TÜRK LİRASI) olup, söz konusu kesin teminat kesin kabul yapılıncaya kadar Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tutulacaktır.
11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.   

11.2. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Birliğe gelir kaydedilir. 

Bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi ile Vergi Borcu yoktur yazısının getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. 


Ödeme Yeri ve Şartları


Madde 12-
12.1. Söz konusu yapım işi 2020 - 2021 YILLARI ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ yatırım programı kapsamında yapılmaktadır. Ödeneği ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ tarafından 2020 YILINDA SÖZLEŞME BEDELİNİN % 3 KADARDIR. Hak ediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ödeneğine bağlı kalmak şartıyla, Elazığ İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca hazırlanacak ara hak edişle birlik hesapları da uygun olması halinde Birlik Başkanının onayı ile ödeme yapılabilir. 

12.2. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

12.3. Yüklenici, idarenin isteği doğrultusunda iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare yapılan fazla işin bedelini ödeyebilir. İdare istediği takdirde, en fazla % 30 oranına kadar iş artışı yaptırabilir. Yüklenici firma idarenin bu isteğini yerine getirmek zorundadır. Bu şekilde yaptırılan işlerde bu iş için uygulanan kırım oranı uygulanır. 

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı 

Madde 13- Bu işle ilgili avans verilmeyecektir.
Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 14- Birlikler tarafından yapılacak ihalelerde fiyat farkı ödenmez. 
14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. 

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 
Madde 15- İşin bir kısmı veya tamamı alt yükleniciye yaptırılamaz.
İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 16- 

16.1.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dâhilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

16.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 17- 


17.1. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.


İlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30’u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.


Her halükarda, sözleşmede belirtilen iş artışı ihale bedelini aşamaz.

17.2. Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği andan itibaren idareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir. İdare bu durumdan dolayı Birlik Encümeni kararı ile süre uzatımı verebilir. Ayrıca mücbir sebeplere ilave olarak ilgili teknik personelin gerekçeli raporuna dayanılarak Birlik Encümenince ek süre verilebilir.

17.3. Mücbir sebep halleri:


a) Doğal afetler.


b) Kanuni grev.


c) Genel salgın hastalık.


d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.


e) Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

             f)Yükleniciye verilen sürenin en az 1/3’nün  (yirmi gün)  devamlı yağışlı geçmesi
Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 


Madde 18- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin kısmi muayene ve kabul işlemleri, işin yapıldığı İlde Elazığ İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Ayrıca Elazığ İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca kabul işlemleri yapıldıktan sonra İhale Makamı da isterse bir komisyon kurarak kabul işlemlerini yapılabilecektir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Teminat Süresi 

Madde 19- Kesin Teminat süresi 2 yıl (iki) yıldır.
Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar


Madde 20- 

20.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak olup, Elazığ İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

20.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 

Madde 21- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.


Teknik Personel Bulundurulması
Madde 22- 

22.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. 
	Adet
	Pozisyonu
	Mesleki Unvanı
	Mesleki Özellikleri

	1
	Şantiye Şefi
	İnşaat Mühendisi
	 İnşaat Mühendisi 



Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 100,00 TL günlük para cezası, müteakiben düzenlenecek ilk hak edişten kesilecektir.
22.2. Yüklenici, yukarıdaki teknik eleman isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren idareye bildirmek mecburiyetindedir. 
22.3. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 

Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları 

Madde 23- 


23.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra, Sözleşme Bedelinin Aşılmaması ve Birlik İle Yüklenicinin Karşılıklı Olarak Anlaşması Kaydıyla, Aşağıda Belirtilen Hususlarda Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılabilir:


a) İşin Yapılma veya Teslim Yeri.


b) İşin Süresinden Önce Yapılması Veya Teslim Edilmesi Kaydıyla İşin Süresi Ve Bu Süreye Uygun Olarak Ödeme Şartları.


Ayrıca İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Ancak tarafların anlaşması durumunda asıl sözleşme hükümlerine aykırı olmamak üzere ek sözleşme düzenlenebilir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 

Madde 24- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 25- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 51. maddesindeki hükümler uygulanır.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 

Madde 26- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulamak zorundadır.
Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti
Madde 27- 

27.1. Doğal afet sebebiyle ön ve/veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, işin ifası için idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, idarenin yazılı talebi üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması

Madde 28-

28.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur.
Madde 29- Bu Yönetmelik kapsamındaki birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 30- Yapım İşlerinde İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğu tamamen yüklenici firmanın yükümlülüğündedir. Ayrıca yüklenici firma her türlü iş kazalarına ilişkin iş güvenliği kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu husustaki tüm iş ve işlemler Elazığ İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen teknik personellerce denetlenecektir. Bu kapsamda;
30.1. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.
30.2. Yüklenici, ilgili mevzuatı uyarınca mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramaz.
30.3. Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler: Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.

Anlaşmazlıkların Çözümü
                                                                                  
 Madde 31-
Yüklenici, söz konusu iş kapsamında yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm mevzuat hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.

 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasında, doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Karakoçan Mahkemeleri ve Karakoçan İcra daireleri yetkilidir.
“İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili idarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”
Yürürlük


Madde 32- 


Bu sözleşme otuz iki (32) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…./2020 tarihinde 1(bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verebilecektir.
Diğer Hususlar 

Madde 33- 

33.1. Söz konusu yapım işi 2020 - 2021 Yılları Elazığ İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında yapılmaktadır. Ödeneği Elazığ İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilecektir.

33.2. Kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi için yüklenici 2 adet 0-3 yaş aracı işyeri tesliminden geçici kabul aşamasına kadar İdareye teslim etmek zorundadır. Kontrollük teşkilatına verilen aracın kasko, sigorta muayene gibi tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yakıt gideri en az aylık 600 litre kadar yüklenici firma karşılayacaktır. Araç ile ilgili tüm bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir. Yüklenici firma teklif vermiş olarak tüm şartları kabul etmiş sayılır.

33.3. Söz konusu yapım işinin her safhası fotoğraflanacaktır. Yüklenici tarafından oluşturulan tüm kayıtlar (elektronik ortamda veya kağıt ortamında), hakkediş için kontrollük teşkilatına ve idareye mutlaka teslim edilecektir. Aksi takdirde yüklenicinin hakkedişi yapılmayacaktır. 

33.4. Yapım işi için Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı için yapım işi sözleşmesinin % 3 2021 yılı için ise tamamı olacak şekilde planlama yapılmıştır. Ödeneğin tahsis edilme süresi işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır.

33.5. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir.

33.6. İstekli iş için sözleşmesi imzalamak ile tüm İdari - özel teknik şartname ve sözleşmede belirtilen tüm şartlar peşinen kabul etmiş sayılır.

33.7. Yüklenici söz konusu iş kapsamında, yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm mevzuat hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.

33.8. Yüklenici firma, kontrollük teşkilatı tarafından verilen iş programını kesintisiz olarak uygulayacaktır.    

33.9. YAPIM İŞİ İDARE TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN VERİLEN İŞ PROGRAMINA GÖRE YÜRÜTÜLECEKTİR. 2020 YILI İÇERİSİNDE YAPIMA ESAS GRUP YOLUNUN BORU DÖŞEME İŞİ VE STABİLZESİ 2021 YILINDA MICIR TEMİNİ - TEMEL MALZEME TEMİNİ VE SERME SULAMA VE DİĞER İŞLERİ İSE 2021 YILINDA YAPTIRILACAKTIR. 
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